



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

Изх. № 1061/50.06/2015 година

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ УЧАСТНИЦИ

Относно: Писмено искане за разяснения по документацията на Публична покана № 9043064 от 23.06.2015 г. «ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЪТ – RSE 1211 БЕЛЦОВ – БЕЛЯНОВО - КРИВИНА»

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил писмено въпрос с искане за разяснения по документацията за Публична покана № 9043064 от 23.06.2015 г. «ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЪТ – RSE 1211 БЕЛЦОВ – БЕЛЯНОВО - КРИВИНА», Ви уведомяваме следното:

Въпрос № 1:

В документацията на гореупоменатата поръчка в т. 1.2. Срок за изпълнение пише, че срокът да не е повече от 45 календарни дни (стр. 2)

В раздел необходими документи т.9.1. пише че срокът за изпълнение не трябва да е по дълъг от 60 календарни дни (стр. 9).

Моля да уточните към кой срок да се придържаме?

Отговор на Въпрос № 1:

Допуснатата е техническа грешка при изписване на максимално допустимият срок за изпълнение на поръчката изписан на стр. 2 от указанията на документацията.

Правилното изискване на възложителя е "Срок на изпълнение - не повече от 60 календарни дни"

Д-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ
Кмет на Община Ценово

